

LAVORI DI “RADDOPPIO DEL II TRATTO DELL’ACQUEDOTTO GARCIA DALLA VASCA DI DISCONNESSIONE AL POTABILIZZATORE GARCIA DI SAMBUCA DI SICILIA E REVAMPING DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GARCIA” - CODICE CUP: C61B12000670001

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA FASE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

(Art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto, Ing. Stefano Albani, Amministratore Delegato di Siciliacque S.p.A.

PREMESSO CHE



- l'intervento di raddoppio del II tratto dell'acquedotto Garcia dalla vasca di disconnessione al potabilizzatore Garcia di Sambuca di Sicilia e revamping della stazione di sollevamento Garcia (Codice CUP: C61B12000670001) è ricompreso tra gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ammessi al finanziamento con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 517 del 16/12/2021 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- Siciliacque ha redatto il progetto esecutivo delle opere e indetto in data 23 dicembre 2022 la conferenza dei servizi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., chiedendo il rilascio del parere di competenza degli Enti interessati alla realizzazione delle opere;
- la Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente con determina conclusiva prot. n.2701 del 12 aprile 2023;
- con atto del 01 febbraio 2023 l'ing. Michele Angelo Cuccaro, Direttore Tecnico e Responsabile della ECOMAR S.r.l., è stato nominato soggetto verificatore del progetto in epigrafe, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le attività di verifica preventiva della progettazione sono state svolte dal 09/02/2023 al 16/05/2023, sulla scorta della messa a disposizione degli elaborati progettuali da parte del Committente in formato elettronico e dei successivi in Rev. 2 rielaborati dal Progettista a seguito della Verifica;
- in data 11 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione di Siciliacque ha deliberato di approvare l'espletamento della procedura di gara per i lavori di "raddoppio del II tratto dell'acquedotto Garcia dalla vasca di disconnessione al potabilizzatore Garcia di Sambuca di Sicilia e revamping della stazione di sollevamento Garcia", secondo lo schema di disciplinare di gara agli atti del consiglio stesso e di conferire all'Amministratore Delegato ogni potere necessario al fine di procedere all'indizione ed alla aggiudicazione della gara d'appalto, in nome e per conto della Società;
- in data 16 maggio 2023 l'ing. Michele Angelo Cuccaro ha rilasciato il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Raddoppio del II tratto dell'acquedotto Garcia dalla vasca di disconnessione al potabilizzatore Garcia di Sambuca di Sicilia e revamping della stazione di sollevamento Garcia", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisito al protocollo di Siciliacque al n. 3611 del 16 maggio 2023, ritenendo che la verifica del progetto esecutivo di che trattasi è stata superata senza prescrizioni;
- in data 16 maggio 2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il verbale di validazione relativo al progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con atto prot. n. 3674 del 18 maggio 2023, Siciliacque ha approvato il progetto esecutivo Rev. 02, datato Aprile 2023, per un importo complessivo di € 10.970.000,00 di cui € 7.981.947,57 per lavori a base d'appalto ed € 2.988.052,43 per somme a disposizione dell'amministrazione. In detto progetto i lavori a base di appalto sono ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad € 7.405.401,98 ed in somme relative agli oneri di sicurezza per adempimenti del piano di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso) pari ad € 576.545,59;
- Siciliacque intende affidare mediante contratto di appalto i lavori di raddoppio del II tratto dell'acquedotto Garcia dalla vasca di disconnessione al potabilizzatore Garcia di Sambuca di Sicilia e revamping della stazione di sollevamento Garcia

DETERMINA

- che per la realizzazione dei lavori di raddoppio del II tratto dell'acquedotto Garcia dalla vasca di disconnessione al potabilizzatore Garcia di Sambuca di Sicilia e revamping della stazione di sollevamento Garcia si provvederà mediante contratto d'appalto, stipulato a corpo, e sulla scorta del progetto esecutivo approvato;
- che alla scelta del contraente si provvederà mediante procedura aperta in osservanza delle norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- che l'appalto verrà aggiudicato con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Si dà mandato al Responsabile del Procedimento di dare avvio immediato alla procedura di affidamento utilizzando lo schema di disciplinare di gara approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 11 maggio 2023.

L'Amministratore Delegato

Ing. Stefano Albani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa