
 

 

 
 

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE SU MODULI MOBILI NEI 

TERRITORI COMUNALI DI TRAPANI, PORTO EMPEDOCLE (AG) E GELA (CL) E DI N. 1 IMPIANTO DI DISSALAZIONE DI 

ACQUA DI MARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO EMPEDOCLE (AG) – CODICE CUP: C73F24000200003 

 

APPALTO PER LA FORNITURA, IL TRASPORTO, L’INSTALLAZIONE, L’AVVIAMENTO DI UN IMPIANTO MODULARE DI 

DISSALAZIONE PER IL SITO DI GELA 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DELL’APPALTO IN REGIME DI ESTREMA URGENZA 

(Art. 17, comma 1, e art. 158, comma 2, lett. d, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto, Dott. Stefano Mereu, Amministratore Delegato di Siciliacque S.p.A. 

 

VISTO 

 

 il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 così come modificato ed integrato dal Decreto commissariale n. 11 

del 17 gennaio 2025, emanato anche a seguito della pubblicazione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, (di seguito 

il “Decreto Commissariale”), con il quale il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi 

al fenomeno della scarsità idrica ha individuato Siciliacque S.p.a. quale soggetto attuatore per la realizzazione dei seguenti 

interventi: 

 

 l’art. 1, comma 2, del Decreto Commissariale, che prevede per la realizzazione degli interventi la copertura finanziaria di 

complessivi € 100 milioni di cui: 

- € 10 milioni a valere dei Fondi del bilancio della Regione Siciliana;  

- € 90 milioni a valere dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), giusta Delibera CIPESS n. 16/2023 da 

trasferirsi sulla contabilità speciale n. 6409/348 del Commissario straordinario nazionale 

 

 l’art. 2, comma 1, del Decreto Commissariale: “gli impianti di cui al presente decreto sono attuati anche previo ricorso alle 

modalità derogatorie stabilite al successivo articolo 3”; 

 

 l’art. 3, comma 3, del Decreto Commissariale: “per la realizzazione degli impianti previsti dal presente decreto, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 141, 148, 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in considerazione 

dello stato di emergenza idrica il soggetto attuatore può avvalersi delle procedure di somma urgenza di cui all’art. 140, 

sussistendone le condizioni, nonché delle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di cui all’art. 158 del d.lgs. 

36/2023”,  

 

 l’art. 2, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2024, n. 208, secondo cui Siciliacque, “… soggetto attuatore di cui al 

comma 1,  in qualità di  soggetto  gestore  degli  schemi  acquedottistici  della Sicilia e del relativo  servizio  di  erogazione  

di  acqua  per  uso idropotabile,  opera  in  qualità  di  stazione  appaltante  di  cui all'articolo 141, comma 1, del decreto 

legislativo 31 marzo 2023,  n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte  dal  Commissario nel rispetto dell'articolo 

3, comma 2, del decreto-legge  n.  39 del 2023, la disciplina di cui al libro III del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 31 marzo 2023, n. 36” 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 in data 3 dicembre 2024 Siciliacque ha avviato con nota a mezzo PEC, una preventiva consultazione di mercato mediante 

richiesta di offerta a n. 9 operatori economici selezionati sulla base delle competenze specifiche in relazione alle prestazioni 

richieste in appalto; 

 

 in riscontro alla sopradetta richiesta, entro il termine richiesto, sono pervenute n. 4 offerte da parte degli operatori economici 

interpellati; 





 

 

 in data 13 dicembre 2024, Siciliacque ha invitato ciascun operatore economico a discutere i termini tecnici dell’offerta 

presentata e, ad esito degli incontri effettuati, a formulare una offerta migliorativa riguardante gli aspetti tecnici, i tempi di 

realizzazione e gli importi offerti; 

 

 in riscontro alla richiesta sono state acquisite le quattro offerte migliorative rispetto a quelle originariamente prodotte; 

 

 in data 30 dicembre 2024 è inoltre pervenuta l’offerta da parte di un operatore economico che non era stato coinvolto nella 

consultazione di mercato, interessato in via prioritaria alla fornitura dell’impianto di dissalazione per il sito di Trapani, con la 

possibilità di estendere la proposta per i restanti siti di Gela e Porto Empedocle; 

 

 l’operatore economico Acciona Agua S.A. ha presentato la migliore offerta per la fornitura dell’impianto, sia in termini 

economici che di tempi di realizzazione (Fornitura e trasporto dell’impianto: € 5.890.000,00 oltre iva, Montaggio ed 

avviamento: € 60.000,00 oltre iva, Gestione Impianto: €/anno 950.000,00 oltre iva, Tempi di attuazione: 120 giorni 

naturali e consecutivi dalla formalizzazione dell’affidamento per la consegna degli impianti e 30 giorni per l’installazione) 

 

tutto ciò visto e considerato 

DETERMINA  

 

di affidare l’appalto per la fornitura, il trasporto, l’installazione, l’avviamento di un impianto modulare di dissalazione per il 

sito di Gela, ai sensi dell’art. 158, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 36/24 e s.m.i., alla Società ACCIONA AGUA S.A. con sede in Madrid 

(SPAGNA), Calle Mesena 80, C.F. e P.IVA 04694710965, che ha presentato in fase di consultazione preventiva di mercato la 

migliore offerta, alle seguenti condizioni economiche e di tempistiche di realizzazione: 

 Fornitura e trasporto dell’impianto: € 5.890.000,00 oltre iva, Montaggio ed avviamento: € 60.000,00 oltre iva,  

 Tempi di attuazione: 120 giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione dell’affidamento per la consegna degli impianti 

e 30 giorni per l’installazione. 

Siciliacque, si riserva di affidare con separato provvedimento l’attività di gestione per un anno dell’impianto alla ACCIONA AGUA 

S.A. , alle condizioni tecnico offerte ed al prezzo di €/anno 950.000,00, non appena saranno rese disponibili le risorse per la 

copertura finanziaria del contratto di gestione e comunque entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.  

La Società affidataria con l’accettazione del presente atto si obbliga a mantenere ferma ed invariata l’offerta presentata, per quanto 

esposto al precedente capoverso per 60 giorni a far data dal presente affidamento. 

 

L’appalto è affidato alle condizioni tecniche tutte indicate nell’offerta presentata in data 10 dicembre 2024 e nelle successive 

integrazioni presentate in data 19 dicembre 2024, che si allegano per formare parte integrante e sostanziale del presente affidamento 

e del redigendo contratto di appalto. 

 

L’appaltatore riceve con la presente determina lo schema di contratto contenente le clausole già concordate in fase di precontrattuale 

indicate nel successivo capoverso; nonché le ulteriori disposizioni che potranno essere oggetto di negoziazione tra le parti,  nel 

rispetto di quanto previsto dalle norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 

 

A tal riguardo, con la sottoscrizione del presente atto di affidamento, l’Appaltatore si obbliga sin d’ora ad accettare le seguenti 

pattuizioni già inserite nello schema di contratto allegato: 

1. Siciliacque provvederà a corrispondere il 30% dell’importo della fornitura a titolo di anticipazione alla stipula del contratto, previo 

rilascio da parte dell’Appaltatore di una fidejussione di pari importo. La fidejussione sarà bancaria a primo rischio assoluto ed 

emessa da parte di primario istituto di credito (Rif. art. 11 dello schema di contratto). 

2. L’Appaltatore riconosce che le opere oggetto della fornitura sono affidate in regime di estrema urgenza, con procedimenti di 

carattere straordinario regolati da una normativa speciale emanata ad hoc per accelerare la realizzazione e messa in esercizio 

degli impianti. L’Appaltatore al riguardo si impegna ad effettuare gli ordinativi dei materiali necessari alla realizzazione dei 

moduli in fornitura con immediatezza a far data dalla ricezione del presente atto e ciò anche nelle more della sottoscrizione del 

contratto (Rif. art. 3 dello schema di contratto)..  

3. L’Appaltatore riconosce che le opere oggetto della fornitura sono integrate in un complesso di interventi più ampio che 

comprende la realizzazione di strutture sia a monte dell’impianto che a valle dello stesso volte, al prelievo dell’acqua di mare 

al trattamento di dissalazione ed alla conseguente resa alla rete di distribuzione. Siciliacque con separata procedura di 

affidamento provvederà ad individuare l’operatore economico che redigerà la progettazione esecutiva dell’intero complesso di 

opere e la realizzazione dei lavori, e che avrà il ruolo di integratore di sistema per quanto attiene alle opere oggetto della 

presente fornitura in fase di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e collaudo delle stesse secondo la disciplina 

stabilita dalla normativa vigente sugli appalti pubblici di lavori. L’Appaltatore si rende disponibile sin d’ora a collaborare nelle 



 

 

varie fasi sopradette fornendo ogni informazione utile ed eseguendo ogni attività necessaria a rendere efficace l’integrazione 

dei sistemi che sono realizzati con appalti separati. Le attività di integrazione dei sistemi saranno comunque condotte con la 

supervisione di Siciliacque (Rif. art. 1 dello schema di contratto)..   

L’Amministratore Delegato 

Dott. Stefano Mereu 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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