
 

 

 
 

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE SU MODULI MOBILI NEI 

TERRITORI COMUNALI DI TRAPANI, PORTO EMPEDOCLE (AG) E GELA (CL) E DI N. 1 IMPIANTO DI DISSALAZIONE DI 

ACQUA DI MARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO EMPEDOCLE (AG) – CODICE CUP: C73F24000200003 

 

APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE COMPLEMENTARI 

(BOP) A CORREDO DELL’IMPIANTO DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE SU MODULI MOBILI DI PORTO EMPEDOCLE 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DELL’APPALTO IN REGIME DI ESTREMA URGENZA 

(Art. 17, comma 1, e art. 158, comma 2, lett. d, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto, Dott. Stefano Mereu, Amministratore Delegato di Siciliacque S.p.A. 

 

VISTO 

 

i. il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 così come modificato ed integrato dal Decreto commissariale n. 11 

del 17 gennaio 2025, emanato anche a seguito della pubblicazione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, (di seguito 

il “Decreto Commissariale”), con il quale il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti 

connessi al fenomeno della scarsità idrica (di seguito “Commissario”) ha individuato Siciliacque S.p.a. (di seguito 

“Siciliacque”) quale soggetto attuatore per la realizzazione dei seguenti interventi: 

- n. 3 impianti di dissalazione, della portata di circa 96 l/s ciascuno, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela; 

- n. 1 impianto di dissalazione nel Comune di Porto Empedocle della portata di almeno 196 l/s 

 

ii. l’art. 1, comma 2, del Decreto Commissariale, che prevede per la realizzazione degli interventi la copertura finanziaria di 

complessivi € 100 milioni di cui: 

- € 10 milioni a valere dei Fondi del bilancio della Regione Siciliana;  

- € 90 milioni a valere dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), giusta Delibera CIPESS n. 16/2023 da 

trasferirsi sulla contabilità speciale n. 6409/348 del Commissario straordinario nazionale 

 

iii. l’art. 2, comma 1, del Decreto Commissariale: “gli impianti di cui al presente decreto sono attuati anche previo ricorso alle 

modalità derogatorie stabilite al successivo articolo 3”; 

 

iv. l’art. 3, comma 3, del Decreto Commissariale: “per la realizzazione degli impianti previsti dal presente decreto, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 141, 148, 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in considerazione 

dello stato di emergenza idrica il soggetto attuatore può avvalersi delle procedure di somma urgenza di cui all’art. 140, 

sussistendone le condizioni, nonché delle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di cui all’art. 158 del d.lgs. 

36/2023”, 

  

v. l’art. 2, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2024, n. 208, secondo cui Siciliacque, “… soggetto attuatore di cui al 

comma 1,  in qualità di  soggetto  gestore  degli  schemi  acquedottistici  della Sicilia e del relativo  servizio  di  erogazione  

di  acqua  per  uso idropotabile,  opera  in  qualità  di  stazione  appaltante  di  cui all'articolo 141, comma 1, del decreto 

legislativo 31 marzo 2023,  n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte  dal  Commissario nel rispetto dell'articolo 

3, comma 2, del decreto-legge  n.  39 del 2023, la disciplina di cui al libro III del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 31 marzo 2023, n. 36” 

 

CONSIDERATO CHE 

 

vi. in data 29 gennaio 2025, Siciliacque, ai sensi dell’art. 158, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., ha affidato la fornitura, 

il trasporto, l’installazione, l’avviamento di un impianto modulare di dissalazione per il sito di Porto Empedocle alla Società 

Acciona Agua S.A. la quale, a seguito di consultazione di mercato che ha coinvolto una pluralità di operatori economici 

selezionati sulla base delle competenze specifiche in relazione alle prestazioni richieste, ha presentato la migliore offerta 

sia in termini di prezzo che di tempi di realizzazione; 





 

 

vii. in data 29 gennaio 2025, Siciliacque ha avviato, ai sensi e per gli effetti dell’art.158 c.2 lett.d) del d.lgs. 36/2023, con nota 

a mezzo PEC, una consultazione di mercato mediante richiesta di offerta a n. 4 operatori economici - che avevano 

manifestato interesse al progetto nella procedura di cui al precedente romanino vi. - al fine di individuare i soggetti ai quali 

affidare la progettazione e la realizzazione delle opere a corredo degli impianti di dissalazione per i siti di Trapani, Porto 

Empedocle e Gela; 

viii. come espressamente indicato nella lettera di invito “gli appalti saranno affidati alle migliori offerte che verranno individuate 

ad esito della presente procedura a norma dell’art. 158, c.2 lett. d) del D.lgs. 36/2023” e “il progetto esecutivo sarà redatto 

sulla scorta del PFTE che verrà approvato dalla Conferenza di servizi in fase di espletamento da parte del Commissario 

straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica”; 

ix. alla richiesta di offerta è stato, conseguentemente, allegato il term-sheet contenente le specifiche tecniche sulle quali 

proporre la relativa offerta e sono stati resi disponibili gli elaborati dei progetti di fattibilità tecnico economica predisposti per 

l’indizione delle conferenze di servizi a quella data in fase di espletamento; 

x. in riscontro alla sopradetta richiesta, sono stati effettuati gli incontri tecnici di approfondimento ed i sopralluoghi presso i siti 

di impianto da parte degli operatori economici interessati;  

xi. ad esito di dette attività non sono state proposte offerte per la esecuzione dei contratti in affidamento; 

xii. in data 13 febbraio 2025, Siciliacque ha, pertanto, avviato, ai sensi e per gli effetti dell’art.158 c.2 lett.d) del d.lgs. 36/2023, 

una nuova consultazione di mercato fra n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti necessari all’assunzione dei 

lavori, selezionati tra gli operatori economici presenti negli elenchi di Siciliacque e nei Sistemi di Qualifica di Italgas S.p.a., 

avente ad oggetto le medesime prestazioni di cui ai romanini vii e ss. e sulla scorta dello stesso term-sheet con esclusivo 

riferimento al sito di Porto Empedocle; 

xiii. gli operatori economici interpellati e che hanno manifestato interesse a presentare offerta hanno effettuato gli incontri tecnici 

di approfondimento con Siciliacque ed i sopralluoghi presso i siti di impianto, procedendo a presentare le proprie offerte; 

xiv. le n. 2 offerte inizialmente pervenute - a differenza di quanto indicato nel term-sheet nell’ambito del quale si prevedeva la 

quotazione d’insieme del complesso delle prestazioni - contengono quotazioni parziale e,o omesse quotazioni di singole 

voci di spesa individuate nel calcolo sommario di cui al PFTE parte integrante del Term-sheet; 

xv. la migliore offerta economica è stata presentata dall’Impresa Vitalegas S.r.l. che ha offerto l’importo complessivo delle opere 

al netto degli oneri di sicurezza di € 4.401.652,11 oltre Iva. Sono escluse dal predetto importo la fornitura e la installazione 

delle elettropompe previste in progetto (voci di prezzo N.P. OEM-02 e N.P. OEM-03) che saranno scorporate dal presente 

affidamento; 

  

tutto ciò visto e considerato 

DETERMINA  

 

di affidare l’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle opere complementari (BOP) a corredo 

dell’impianto di dissalazione di acqua di mare su moduli mobili di Porto Empedocle, ai sensi dell’art. 158, comma 2, lett. d, 

del D.Lgs. 36/24 e s.m.i., all’impresa Vitalegas S.r.l. con sede in Milano, 20124 Milano, C.F. e P.IVA 06586190826 (di seguito 

“Appaltatore”).  

 

L’Appalto è regolato dalla disciplina tecnica e dalle clausole contrattuali di cui al term-sheet allegato alla richiesta di offerta, nonchè 

dalle seguenti condizioni economiche e di tempistiche di realizzazione: 

 redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 180.000,00 oltre iva 

 realizzazione delle opere complementari (BOP) a corredo dell’impianto di dissalazione: € 4.401.652,11 oltre iva, ad 

esclusione delle voci di prezzo N.P. OEM-02 e N.P. OEM-03 ed al netto degli oneri di sicurezza – modalità di 

contabilizzazione a misura 

 oneri di sicurezza (stima da PFTE) non oggetto di offerta e non soggetta a ribasso: € 472.138,01 oltre iva 

 termine di ultimazione dei lavori: 100 giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione del presente affidamento 

  

L’Appaltatore riconosce che il presente affidamento si basa sulle previsioni progettuali del PFTE predisposto per la indizione della 

Conferenza di Servizi (PFTE, denominato di fase 1) e che le suddette previsioni progettuali, stante l’estrema urgenza della 

realizzazione e messa in esercizio delle opere, sono oggetto di ulteriori approfondimenti nonchè delle prescrizioni della Conferenza 

di Servizi. L’appaltatore si obbliga, sin d’ora, a recepire le variazioni derivanti dalle prescrizioni della Conferenza di Servizi e dagli 

approfondimenti progettuali in corso, variazioni che costituiranno allegato contrattuale a conclusione di dette attività (PFTE, 

denominato di fase 2). 

 



 

 

Il corrispettivo per le opere da realizzare è valutato a misura. Le parti convengono, che, qualora dovessero rendersi necessarie 

lavorazioni in variante rispetto a quanto indicato nel calcolo sommario della spesa, si applicheranno i seguenti criteri di valutazione 

dei costi: 

 

(i) ove presenti, con l'applicazione del prezzario Regione Siciliana 2024 con variazione del -10%; 

(ii) in subordine, con l’applicazione degli elenchi prezzi DEI aggiornati al semestre antecedente la data di assegnazione 

dei lavori – ovvero la data di ricezione del presente atto di affidamento con variazione del -10%; 

(iii) in ulteriore subordine, qualora non previste nei due punti precedenti, si adotterà la disciplina di formazione e 

concordamento nuovi prezzi di cui all’art. 5, comma 7, lett.b, e comma 8 dell’allegato II.14 del d.lgs. 36/23  

 

L’Appaltatore riconosce che le opere sono affidate in regime di estrema urgenza, con procedimenti di carattere straordinario regolati 

da una normativa speciale emanata ad hoc per accelerare la realizzazione e messa in esercizio del dissalatore.  

L’Appaltatore al riguardo si impegna, a far data dalla ricezione del presente atto di affidamento e nelle more della sottoscrizione del 

contratto , a: 

(i) indicare, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del presente atto di affidamento, i nominativi 

del Progettista e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione; 

(ii) avviare ogni attività volta alla redazione del progetto esecutivo ivi incluso il piano di sicurezza e coordinamento; 

(iii) predisporre e trasmettere, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del presente atto di 

affidamento, un cronoprogramma attuativo degli interventi – con specifica indicazione anche la previsione di consegna 

degli stralci progettuali per tipologie di lavorazioni - da sottoporre alla preventiva approvazione di Siciliacque; 

(iv) effettuare gli ordinativi dei materiali necessari alla realizzazione dei lavori, nei limiti delle attuali definizioni progettuali 

e previo concordamento con Siciliacque. 

L’Appaltatore, altresì, si obbliga, nelle more della sottoscrizione del contratto  ed a far data dalla apposita disposizione impartita dal 

Responsabile del Progetto, a dare immediato avvio ai lavori in deroga a quanto previsto dall’art. 44, comma 5, del decreto legislativo 

31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. in attuazione del Decreto Commissariale. 

In ogni caso, dal momento che le attività di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori, dovranno avvenire in parallelo, 

l’Appaltatore si obbliga espressamente a sottoporre alla preventiva approvazione di Siciliacque ogni iniziativa, lavorazione e,o scelta 

progettuale che comporti uno scostamento e,o una variazione rispetto alla stima economica complessiva del PFTE 

L’Appaltatore, infine, dichiara di assumere il ruolo di integratore di sistema per quanto attiene alle opere oggetto della fornitura dei 

moduli di dissalazione - realizzati con altro appalto - in fase di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e collaudo delle 

stesse. Le attività di integrazione dei sistemi saranno comunque condotte con la supervisione di Siciliacque. 

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Stefano Mereu 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 


