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INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE SU MODULI MOBILI NEI
TERRITORI COMUNALI DI TRAPANI, PORTO EMPEDOCLE (AG) E GELA (CL) E DI N. 1 IMPIANTO DI DISSALAZIONE DI
ACQUA DI MARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO EMPEDOCLE (AG) — CODICE CUP: C73F24000200003

APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE COMPLEMENTARI
(BOP) A CORREDO DELL’IMPIANTO DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE SU MODULI MOBILI DI TRAPANI

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DELL’APPALTO IN REGIME DI ESTREMA URGENZA
(Art. 17, comma 1, e art. 158, comma 2, lett. d, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Il sottoscritto, Dott. Stefano Mereu, Amministratore Delegato di Siciliacque S.p.A.

Vi.

VISTO

il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 cosi come modificato ed integrato dal Decreto commissariale n. 11
del 17 gennaio 2025, emanato anche a seguito della pubblicazione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, (di seguito
il “Decreto Commissariale”), con il quale il Commissario straordinario nazionale per I'adozione di interventi urgenti
connessi al fenomeno della scarsita idrica (di seguito “Commissario”) ha individuato Siciliacque S.p.a. (di seguito
“Siciliacque”) quale soggetto attuatore per la realizzazione dei seguenti interventi:
- n. 3 impianti di dissalazione, della portata di circa 96 /s ciascuno, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela;
- n. limpianto di dissalazione nel Comune di Porto Empedocle della portata di almeno 196 I/s

l'art. 1, comma 2, del Decreto Commissariale, che prevede per la realizzazione degli interventi la copertura finanziaria di
complessivi € 100 milioni di cui:
- €10 milioni a valere dei Fondi del bilancio della Regione Siciliana;
- € 90 milioni a valere dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), giusta Delibera CIPESS n. 16/2023 da
trasferirsi sulla contabilita speciale n. 6409/348 del Commissario straordinario nazionale

l'art. 2, comma 1, del Decreto Commissariale: “gli impianti di cui al presente decreto sono attuati anche previo ricorso alle
modalita derogatorie stabilite al successivo articolo 3”;

l'art. 3, comma 3, del Decreto Commissariale: “per la realizzazione degli impianti previsti dal presente decreto, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 141, 148, 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in considerazione
dello stato di emergenza idrica il soggetto attuatore puo avvalersi delle procedure di somma urgenza di cui all’art. 140,
sussistendone le condizioni, nonché delle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di cui all’art. 158 del d.Igs.
36/2023”,

“

l'art. 2, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2024, n. 208, secondo cui Siciliacque, “... soggetto attuatore di cui al
comma 1, in qualita di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione
di acqua per uso idropotabile, opera in qualita di stazione appaltante di cui all'articolo 141, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023, la disciplina di cui al libro Il del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36”

CONSIDERATO CHE

in data 29 gennaio 2025, Siciliacque, ai sensi dell’'art. 158, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., ha affidato la fornitura,
il trasporto, I'installazione, I'avviamento di un impianto modulare di dissalazione per il sito di Porto Empedocle alla Societa
Acciona Agua S.A. la quale, a seguito di consultazione di mercato che ha coinvolto una pluralita di operatori economici
selezionati sulla base delle competenze specifiche in relazione alle prestazioni richieste, ha presentato la migliore offerta
sia in termini di prezzo che di tempi di realizzazione;
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in data 29 gennaio 2025, Siciliacque ha avviato, ai sensi e per gli effetti dell'art.158 c.2 lett.d) del d.Igs. 36/2023, con nota
a mezzo PEC, una consultazione di mercato mediante richiesta di offerta a n. 4 operatori economici - che avevano
manifestato interesse al progetto nella procedura di cui al precedente romanino vi. - al fine di individuare i soggetti ai quali
affidare la progettazione e la realizzazione delle opere a corredo degli impianti di dissalazione per i siti di Trapani, Porto
Empedocle e Gela;

come espressamente indicato nella lettera di invito “gli appalti saranno affidati alle migliori offerte che verranno individuate
ad esito della presente procedura a norma dell’art. 168, c.2 lett. d) del D.Igs. 36/2023” e “il progetto esecutivo sara redatto
sulla scorta del PFTE che verra approvato dalla Conferenza di servizi in fase di espletamento da parte del Commissario
straordinario nazionale per I'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita idrica”;

alla richiesta di offerta € stato, conseguentemente, allegato il term-sheet contenente le specifiche tecniche sulle quali
proporre la relativa offerta e sono stati resi disponibili gli elaborati dei progetti di fattibilita tecnico economica predisposti per
I'indizione delle conferenze di servizi a quella data in fase di espletamento;

in riscontro alla sopradetta richiesta, sono stati effettuati gli incontri tecnici di approfondimento ed i sopralluoghi presso i siti
di impianto da parte degli operatori economici interessati;

ad esito di dette attivita non sono state proposte offerte per la esecuzione dei contratti in affidamento;

in data 13 febbraio 2025, Siciliacque ha, pertanto, avviato, ai sensi e per gli effetti dell'art.158 c.2 lett.d) del d.Igs. 36/2023,
una nuova consultazione di mercato fra n. 4 operatori economici, in possesso dei requisiti necessari allassunzione dei
lavori, selezionati tra gli operatori economici presenti negli elenchi di Siciliacque e nei Sistemi di Qualifica di Italgas S.p.a.,
avente ad oggetto le medesime prestazioni di cui ai romanini vii e ss. e sulla scorta dello stesso term-sheet con esclusivo
riferimento al sito di Trapani;

gli operatori economici interpellati e che hanno manifestato interesse a presentare offerta hanno effettuato gli incontri tecnici
di approfondimento con Siciliacque ed i sopralluoghi presso i siti di impianto, procedendo a presentare le proprie offerte;
le n. 2 offerte inizialmente pervenute - a differenza di quanto indicato nel term-sheet nel’ambito del quale si prevedeva la
quotazione d’insieme del complesso delle prestazioni - contengono quotazioni parziale e,0 omesse quotazioni di singole
voci di spesa individuate nel calcolo sommario di cui al PFTE parte integrante del Term-sheet;

Siciliacque, nell’ambito della negoziazione della migliore offerta, cosi come previsto dall’art. 2 della lettera di invito, ha
richiesto agli offerenti successive revisioni delle offerte volte alla loro migliore definizione soprattutto sotto il profilo della
completezza delle prestazioni richieste in appalto;

In data 27 marzo 2025, Siciliacque ha trasmesso ai due offerenti il PFTE nella versione definitiva (c.d. PFTE di fase 2)
contente il recepimento delle prescrizioni della Conferenza di Servizi — poi conclusasi con la relativa approvazione in data
3 aprile 2025 giusto decreto commissariale n. 21 di pari data — nonché degli ulteriori approfondimenti progettuali sino ad
allora intervenuti affinche gli operatori economici adeguassero la relativa offerta;

Gli operatori economici hanno cosi trasmesso le offerte aggiornate al fine della relativa valutazione da parte di Siciliacque;
A seguito della comparazione delle offerte ricevute, Siciliacque ha individuato la migliore offerta in quella presentata
dall'lmpresa Solesi S.p.a. come di seguito indicato;

tutto cio visto e considerato

DETERMINA

di affidare I'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle opere complementari (BOP) a corredo
dell’impianto di dissalazione di acqua di mare su moduli mobili di Trapani, ai sensi dell’art. 158, comma 2, lett. d, del D.Lgs.
36/24 e s.m.i., alllmpresa Solesi S.p.a. (di seguito “Appaltatore”) con sede in Siracusa, Via Stentinello, 9 interno 13 (Contrada
Targia), Codice fiscale e Partita Iva: 00262120892;

L’Appalto € regolato dalla disciplina tecnica e dalle clausole contrattuali di cui al term-sheet allegato alla richiesta di offerta, nonche
dalle seguenti condizioni economiche e di tempistiche di realizzazione offerte:

redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 450.000,00 oltre iva
realizzazione delle opere complementari (BOP) a corredo dellimpianto di dissalazione: € 15.677.555,99, ad esclusione
delle lavorazioni contenute nello stralcio denominato nel PFTE “Stralcio C - Manutenzione Straordinaria delle Condotte di
Presa a Mare” del PFTE e della fornitura delle elettropompe di cui alle voci di prezzo N.P. OEM-02 (stralcio “A” e stralcio
"B”), ed al netto degli oneri di sicurezza — modalita di contabilizzazione a misura

oneri di sicurezza (stima da PFTE) non oggetto di offerta e non soggetta a ribasso: € 908.720,12 oltre iva

termine di ultimazione dei lavori: 110 giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione del presente affidamento, salvo
le precisazioni contenute nella dichiarazione di offerta prodotte dall’ Appaltatore che qui si intende integralmente richiamata;

Il corrispettivo per le opere da realizzare € valutato a misura.
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Le parti convengono, che le voci di prezzo definite oggi a corpo nel calcolo sommario della spesa del PFTE e riportate nell’'offerta
presentata dall’Appaltatore con I'annotazione “mancano dettagli e caratteristiche dell'impianto”, saranno in fase esecutiva computate
a misura secondo i seguenti criteri di valutazione dei costi:

0] ove presenti, con I'applicazione del prezzario Regione Siciliana 2024 con variazione del -4%;

(ii) in subordine, con I'applicazione degli elenchi prezzi DEI aggiornati al semestre antecedente la data di assegnazione
dei lavori — ovvero la data di ricezione del presente atto di affidamento con variazione del -4%;

(iii) in ulteriore subordine, qualora non previste nei due punti precedenti, si adottera la disciplina di formazione e

concordamento nuovi prezzi di cui allart. 5, comma 7, lett.b, e comma 8 dell’allegato 11.14 del d.lgs. 36/23

I medesimi criteri verranno adottati qualora dovessero rendersi necessarie lavorazioni in variante rispetto a quanto indicato nel
calcolo sommario della spesa.

L’Appaltatore riconosce che le opere sono affidate in regime di estrema urgenza, con procedimenti di carattere straordinario regolati
da una normativa speciale emanata ad hoc per accelerare la realizzazione e messa in esercizio del dissalatore.

L’Appaltatore al riguardo si impegna, a far data dalla ricezione del presente atto di affidamento e nelle more della sottoscrizione del
contratto , a:

0] indicare, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del presente atto di affidamento, i nominativi
del Progettista e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;

(ii) avviare ogni attivita volta alla redazione del progetto esecutivo ivi incluso il piano di sicurezza e coordinamento;

(iii) predisporre e trasmettere, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del presente atto di

affidamento, un cronoprogramma attuativo degli interventi — con specifica indicazione anche la previsione di consegna
degli stralci progettuali per tipologie di lavorazioni - da sottoporre alla preventiva approvazione di Siciliacque;

(iv) effettuare gli ordinativi dei materiali necessari alla realizzazione dei lavori, nei limiti delle attuali definizioni progettuali
e previo concordamento con Siciliacque.

L’Appaltatore, altresi, si obbliga, nelle more della sottoscrizione del contratto ed a far data dalla apposita disposizione impartita dal
Responsabile del Progetto, a dare immediato avvio ai lavori in deroga a quanto previsto dall’art. 44, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. in attuazione del Decreto Commissariale.

In ogni caso, dal momento che le attivita di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori, dovranno avvenire in parallelo,
I’Appaltatore si obbliga espressamente a sottoporre alla preventiva approvazione di Siciliacque ogni iniziativa, lavorazione e,o scelta
progettuale che comporti uno scostamento e,0 una variazione rispetto alla stima economica complessiva del PFTE

L’Appaltatore, infine, dichiara di assumere il ruolo di integratore di sistema per quanto attiene alle opere oggetto della fornitura dei
moduli di dissalazione - realizzati con altro appalto - in fase di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e collaudo delle
stesse. Le attivita di integrazione dei sistemi saranno comunque condotte con la supervisione di Siciliacque.

L’Amministratore Delegato

Dott. Stefano Mereu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa



