
 

 

 
 

MISURE PER LA MITIGAZIONE DELLA CRISI IDRICA IN SICILIA. FORNITURA DI TUBAZIONI IN GHISA DN 1000 PER GLI 
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO GARCIA IN CONTRADA GULFOTTA 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAMBUCA (AG) 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DELL’APPALTO IN REGIME DI ESTREMA URGENZA 

(Art. 17, comma 1, e art. 158, comma 2, lett. d, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto, Dott. Stefano Mereu, Amministratore Delegato di Siciliacque S.p.A. 

 

VISTO CHE 

• con riferimento all’Ordinanza di protezione civile n. 1084 del 19 maggio 2004 “Primi interventi urgenti finalizzati a contrastare 
la situazione di deficit idrico in atto della Regione Siciliana” e all’Ordinanza di protezione civile n. 1132 del 10 marzo 2025 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della 
Regione Siciliana”, Siciliacque ha individuato alcuni interventi urgenti di revamping di condotte esistenti lungo gli acquedotti 
gestiti da Siciliacque,  il cui stato di ammaloramento determina notevoli perdite idriche, ed il cui recupero è tale da equivalere 
in termini di benefici al reperimento di una nuova risorsa idrica; 

• la realizzazione degli interventi è pertanto ritenuta misura necessaria ed urgente per la mitigazione della crisi idrica della 
Sicilia centro meridionale; 

• con determina a contrarre prot. n. 4253/25 del 16 dicembre 2025 sono stati affidati gli interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria degli acquedotti gestiti da Siciliacque S.p.A., incluse le diramazioni, i manufatti ed impianti connessi – Appalto 
n. 367 all’impresa Sorrenti Impianti S.r.l. per la realizzazione dei lavori di che trattasi; 

• Siciliacque, ai sensi e per gli effetti dell’art. 158, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 36/23, ha effettuato una preventiva 
consultazione di mercato per la fornitura di 760 metri di tubazioni in ghisa DN 1000 da fornire alla succitata impresa 
esecutrice per la realizzazione dei tratti di acquedotto individuati, mediante richiesta di offerta a n. 3 operatori economici 
presenti sul mercato; 

• per i motivi sopradetti ricorrono le condizioni di cui art. 158, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 36/23, per le quali occorre procedere 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza; 

• ad esito della consultazione di mercato sono state prodotte le seguenti offerte: 
1. Saint Gobain PAM Italia S.r.l. – prezzo offerto €/ml 811,77. La consegna delle tubazioni potrà essere effettuata entro 

8-9 settimane lavorative dalla data di ricezione dell’ordine;  
2. Tiroler Rohre s.r.l. – prezzo offerto €/ml 1.125,30. La consegna delle tubazioni potrà essere effettuata entro 4 

settimane lavorative dalla data di ricezione dell’ordine. 
 

CONSIDERATO CHE  

 

i tempi di consegna delle tubazioni offerti da entrambi i fornitori sono compatibili con i tempi attesi per la realizzazione delle opere e 
che pertanto si può procedere ad aggiudicare la fornitura sulla base del minor prezzo offerto;  

 

DETERMINA  

 

che l’appalto denominato: “misure per la mitigazione della crisi idrica in Sicilia: fornitura di tubazioni in ghisa per gli interventi 
di manutenzione straordinaria dell’acquedotto Garcia in Contrada Gulfotta nel territorio del comune di Sambuca (AG)” 
venga affidato alla Società Saint Gobain PAM Italia S.r.l. con sede in Milano, Via Giovanni Bensi n. 8 P.IVA e CF: 12829240964, 
alle condizioni economiche e di consegna della fornitura contenuti nell’offerta, e per un importo stimato del contratto di € 736.945,20 
oltre Iva di cui € 616.945,20 oltre iva per la fornitura delle tubazioni ed € 120.000,00 oltre IVA quale somma resa disponibile per 
l’acquisto di curve, pezzi speciali e altro materiale idraulico necessari alla realizzazione della tratta di acquedotto e con la consegna 
in cantiere delle tubazioni entro 8-9 settimane lavorative dalla data di ricezione dell’ordine. 





 

 

 

Si dispone infine l’avvio immediato della fornitura, per ragioni di estrema urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.  

 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Stefano Mereu 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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