

INTERVENTO DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI BLUFI

DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN REGIME DI ESTREMA URGENZA

(Art. 17, comma 1, e art. 158, comma 2, lett. d, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Il sottoscritto, Dott. Stefano Mereu, Amministratore Delegato di Siciliacque S.p.A.

PREMESSO CHE

- In data 7 agosto 2025 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha emesso il Decreto n. 548/S.08/DRPC SICILIA avente ad oggetto il finanziamento degli interventi proposti da Siciliacque per il potenziamento delle risorse idriche ad uso potabile nei territori dei comuni di Troina (EN), Blufi (PA) e Petralia Sottana (PA);
- la realizzazione degli interventi individuati nel Decreto, tra i quali è ricompreso il revamping del potabilizzatore Blufi, è stata approvata in Cabia di Regia per l'emergenza idrica con verbale del 19 luglio 2024;
- per il revamping del potabilizzatore di Blufi è stata stimata una spesa complessiva di € 2.000.000,00 cui si farà fronte nella misura del 50% con fondi previsti dal comma 2 dell'art. 2 della L. R. n. 23 del 04/07/2024, per il restante 50% con fondi Siciliacque S.p.a.
- la realizzazione degli interventi è ritenuta misura necessaria ed urgente per la mitigazione della emergenza idrica che interessa i territori serviti dall'impianto di potabilizzazione;
- per i motivi sopradetti ricorrono le condizioni di cui art. 158, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 36/24, per le quali occorre procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza;
- Siciliacque ha effettuato una preventiva consultazione di mercato mediante richiesta di offerta, previo preventivo sopralluogo presso l'impianto finalizzato alla verifica della natura e consistenza dei lavori necessari al revamping del potabilizzatore, a 3 ditte in possesso dei requisiti necessari ad assumere i lavori;
- le tre imprese interpellate hanno effettuato i sopralluoghi presso gli impianti e prodotto le seguenti offerte:
 1. Emmecci S.r.l. – Importo offerto: € 1.700.349,58 oltre iva – Durata dei lavori 90 giorni
 2. Constructa Plus S.r.l. – Importo offerto: € 1.026.976,00 oltre iva – Durata dei lavori 180 giorni
 3. Vitalegas S.r.l.– Importo offerto: € 958.000,00 oltre iva – Durata dei lavori 85 giorni

DETERMINA

che l'appalto venga affidato, ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 36/24, alla ditta Vitalegas S.r.l. che ha presentato in fase di consultazione preventiva di mercato la migliore offerta sia in termini economici che di tempi di realizzazione.

Si dà mandato al Responsabile di Progetto di dare avvio immediato alla esecuzione dei lavori anche nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto.

L'Amministratore Delegato

Dott. Stefano Mereu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa