

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
“POTENZIAMENTO DEL SISTEMA VITTORIA GELA - PRIMO STRALCIO: CENTRALE DI SOLLEVAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE CAMPO POZZI”**

CODICE CUP: C44E21001300001

CODICE CIG: A026041341

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

(Art. 17, comma 5, D. Lgs. 36/2023)

SICILIACQUE SPA

Prot. Uscita

001-0010406-GEN/2023



BARCODE: -001.1046767-

22-12-2023 - 11:56:43

Il sottoscritto, Ing. Stefano Albani, Amministratore Delegato di Siciliacque S.p.A.

PREMESSO CHE

- la convenzione Rep. n. 10994 stipulata in data 20 aprile 2004, prevede che Siciliacque S.p.A. provveda ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero alla realizzazione di nuove opere al fine di risolvere le deficienze strutturali ovvero migliorare il servizio di approvvigionamento idrico degli acquedotti gestiti da Siciliacque;
- per le ragioni sopradette si rende necessario provvedere alla realizzazione dell'intervento in epigrafe;
- l'intervento per i lavori di "Potenziamento del Sistema Vittoria Gela" è rientrato nel programma dei finanziamenti del MIMS per mezzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2021-27);
- con determina a contrarre prot. n. 8734 del 2 novembre 2023 Siciliacque ha disposto l'indizione della gara per i lavori di "Potenziamento del sistema Vittoria Gela - primo stralcio: centrale di sollevamento e razionalizzazione campo pozzi", ponendo a base dell'affidamento il progetto esecutivo delle opere;
- con bando pubblico Siciliacque ha indetto Procedura aperta avente ad oggetto i lavori di che trattasi, per un importo a base d'asta ammontante ad € 6.269.673,45 di cui € 6.048.563,15 per somme soggette a ribasso d'asta ed € 221.110,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- il criterio di aggiudicazione stabilito nel disciplinare di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- Le fonti di finanziamento del presente appalto sono:
 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 - Delibera CIPESS n. 1/2022 del 15/02/2022 - Determina MIT n. 9953 del 14 luglio 2023.
 - Fondi Siciliacque S.p.a. (copertura attraverso la Tariffa del Sistema Idrico Integrato)
- la procedura di gara è stata bandita nelle more della conclusione, delle risultanze e degli esiti della fase autorizzativa, comprensiva delle attività da essa prescritte, quali a titolo indicativo e non esaustivo, quelle derivanti dalla conclusione della Conferenza di servizi decisoria, indetta ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 36/2023
- i concorrenti con la partecipazione alla procedura di affidamento, consapevoli di quanto espresso al precedente capoverso, hanno concesso alla Stazione appaltante il **diritto di opzione** a norma dell'art. 1331 del codice civile e dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione implementazione dei lavori, connessi e conseguenti alle risultanze e agli esiti della fase autorizzativa, comprensiva delle attività da essa prescritte quali a titolo indicativo e non esaustivo, quelle derivanti dalla conclusione della Conferenza di servizi decisoria, indetta ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 36/2023
- l'art. 29 del disciplinare di gara contiene la seguente riserva di aggiudicazione e/o di stipula del contratto:
Siciliacque si riserva di non procedere all'espletamento della gara, di non aggiudicare la stessa o di non procedere alla stipula del contratto nelle seguenti ipotesi:
 - (i) mancata verifica delle condizioni per l'accesso alle risorse pubbliche e/o private destinate alla realizzazione dell'opera.
 - (ii) non si sia conclusa la fase autorizzativa o le risultanze e gli esiti della fase autorizzativa - comprensiva delle attività da essa prescritte, ad oggi in itinere – non siano compatibili con le finalità dell'intervento e/o con i tempi dell'intervento e/o con il quadro economico dell'intervento.
 - (iii) non si acquisisca la disponibilità totale o parziale delle aree destinate ai lavori dedicati al presente appalto

Nei casi sopra detti l'operatore economico primo in graduatoria, nonché ogni altro concorrente, non avrà alcunché a

pretendere e non avrà diritto ad alcun genere d'indennizzo per il mancato affidamento dell'appalto

- Siciliacque per le valutazioni tecnico ed economiche delle offerte ha nominato la Commissione giudicatrice con provvedimento del 30 novembre 2023, protocollo n. 9511:

CONSIDERATO CHE

- le operazioni di gara sono state espletate in seduta pubblica in data 30 novembre 2023, 6 dicembre 2023 e 21 dicembre 2023 e che le risultanze di dette operazioni sono riportate nei verbali di gara allo scopo redatti;
- il verbale di gara del 21 dicembre 2023 conclude la seduta pubblica con proposta di aggiudicazione al consorzio CONSCOOP Soc. Coop. , la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa;
- sono state espletate tutte le verifiche necessarie a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;
- il Responsabile del Procedimento ha approvato i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione in esso contenuta;
- alla data odierna non si è conclusa la fase autorizzativa del progetto;

AGGIUDICA

l'appalto per i lavori di "Potenziamento del sistema Vittoria Gela - primo stralcio: centrale di sollevamento e razionalizzazione campo pozzi" - Codice CUP: C44E21001300001 - Codice CIG: A026041341, al **Consorzio Conscoop Società Cooperativa**, con sede legale in Forlì, via L. Galvani 17/B – Codice fiscale e Partita IVA: 00140990409, la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa e per un importo contrattuale di **€ 4.604.685,47** oltre iva.

Il presente provvedimento di aggiudicazione è immediatamente efficace. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Siciliacque si riserva di revocare il presente atto e di conseguenza di non stipulare il contratto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun genere d'indennizzo, nelle seguenti ipotesi:

- (i) mancata verifica delle condizioni per l'accesso alle risorse pubbliche e/o private destinate alla realizzazione dell'opera;
- (ii) non si sia conclusa la fase autorizzativa o le risultanze e gli esiti della fase autorizzativa - comprensiva delle attività da essa prescritte, ad oggi in itinere – non siano compatibili con le finalità dell'intervento e/o con i tempi dell'intervento e/o con il quadro economico dell'intervento;
- (iii) non si acquisisca la disponibilità totale o parziale delle aree destinate ai lavori dedicati al presente appalto, stante che non si è ancora conclusa la fase autorizzativa del progetto.

Nei casi sopra detti l'aggiudicatario, non avrà alcunché a pretendere e non avrà diritto ad alcun genere d'indennizzo per il mancato affidamento dell'appalto.

L'Amministratore Delegato

Ing. Stefano Albani