
 

 

 
 

MISURE PER LA MITIGAZIONE DELLA CRISI IDRICA IN SICILIA. FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER GLI 
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO GARCIA IN TERRITORIO DI CONTESSA 
ENTELLINA (PA) E SAMBUCA DI SICILIA (AG) 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DELL’APPALTO IN REGIME DI ESTREMA URGENZA 

(Art. 17, comma 1, e art. 158, comma 2, lett. d, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto, Dott. Stefano Mereu, Amministratore Delegato di Siciliacque S.p.A. 

 

VISTO CHE 

• con riferimento all’Ordinanza di protezione civile n. 1084 del 19 maggio 2004 “Primi interventi urgenti finalizzati a contrastare 
la situazione di deficit idrico in atto della Regione Siciliana” e all’Ordinanza di protezione civile n. 1132 del 10 marzo 2025 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della 
Regione Siciliana”, Siciliacque ha individuato alcuni interventi urgenti di revamping di condotte esistenti lungo gli acquedotti 
gestiti da Siciliacque,  il cui stato di ammaloramento determina notevoli perdite idriche, ed il cui recupero è tale da equivalere 
in termini di benefici al reperimento di una nuova risorsa idrica; 

• la realizzazione degli interventi è pertanto ritenuta misura necessaria ed urgente per la mitigazione della crisi idrica della 
Sicilia centro meridionale; 

• con determina a contrarre prot. n. 4253/25 del 16 dicembre 2025 sono stati affidati gli interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria degli acquedotti gestiti da Siciliacque S.p.A., incluse le diramazioni, i manufatti ed impianti connessi – Appalto 
n. 367 all’impresa Sorrenti Impianti S.r.l. per la realizzazione dei lavori di che trattasi; 

• Siciliacque, ai sensi e per gli effetti dell’art. 158, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 36/23, ha effettuato una preventiva 
consultazione di mercato per la fornitura di 483 metri di tubazioni in acciaio DN 600 e 2.147 metri di tubazioni in acciaio DN 
700 da fornire alla succitata impresa esecutrice per la realizzazione dei tratti di acquedotto individuati, mediante richiesta 
di offerta a n. 5 operatori economici presenti sul mercato; 

• per i motivi sopradetti ricorrono le condizioni di cui art. 158, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 36/23, per le quali occorre procedere 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza; 

• ad esito della consultazione di mercato sono state prodotte le seguenti offerte: 
1. T.A.L. Tubi Acciaio Lombarda S.p.A. – prezzi offerti: DN 600 (sp. 9,5) €/ml 239,00; DN 600 (sp. 7,1) €/ml 184,00; DN 

700 (sp. 7,1) €/ml 203,00. Le tubazioni possono essere consegnate entro 45/60 giorni data ricezione ordine; 
2. D’Amore & Lunardi S.p.A. – prezzi offerti: DN 600 (sp. 9,5) €/ml 320,00 e consegna tubazioni entro 8/12 settimane 

data ricezione ordine; DN 600 (sp. 7,1) €/ml 259,66 e tubazioni in pronta consegna; DN 700 (sp. 7,1) €/ml 300,21 e 
consegna tubazioni entro 8/12 settimane data ricezione ordine; 

3. CTA GROUP Commerciale Tubi Acciaio – prezzi offerti: DN 600 (sp. 9,5) €/ml 155,00; DN 600 (sp. 7,1) €/ml 117,00; 
DN 700 (sp. 7,1) €/ml 136,00. Le tubazioni possono essere consegnate entro 16 settimane data ricezione ordine. 

 

CONSIDERATO  

il carattere di estrema urgenza nella fornitura delle tubazioni di che trattasi al fine di fronteggiare l’emergenza idrica, per la quale i 
tempi di consegna dell’offerta del prezzo più basso non sono compatibili con i tempi attesi per la realizzazione delle opere;  

 

DETERMINA  

 

che l’appalto denominato: “misure per la mitigazione della crisi idrica in Sicilia: fornitura di tubazioni in acciaio per gli 
interventi di manutenzione straordinaria dell’acquedotto Garcia in territorio di Contessa Entellina (PA) e Sambuca di Sicilia 
(AG)” venga affidato alla Società T.A.L. Tubi Acciaio Lombarda S.p.A. con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via G. di Vittorio n. 6, 
P.IVA 01257330330 e CF: 00305910333, alle condizioni economiche e di consegna della fornitura contenuti nell’offerta, e per un 
importo stimato del contratto di € 629.938,00 oltre Iva di cui € 529.938,00 oltre iva per la fornitura delle tubazioni ed € 100.000,00 





 

 

oltre IVA quale somma resa disponibile per l’acquisto di curve, pezzi speciali e altro materiale idraulico necessari alla realizzazione 
della tratta di acquedotto e con la consegna in cantiere delle tubazioni entro 45/60 giorni dalla data di ricezione dell’ordine. 

Si dispone infine l’avvio immediato della fornitura, per ragioni di estrema urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.  

 

L’Amministratore Delegato 
Dott. Stefano Mereu 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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