

MISURE PER LA MITIGAZIONE DELLA CRISI IDRICA IN SICILIA. FORNITURA DI TUBAZIONI IN GHISA PER GLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO DISSALATA DA NUBIA IN TERRITORIO DI FULGATORE (TP) E SEGESTA (TP)

DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELL'APPALTO IN REGIME DI ESTREMA URGENZA

(Art. 17, comma 1, e art. 158, comma 2, lett. d, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Il sottoscritto, Dott. Stefano Mereu, Amministratore Delegato di Siciliacque S.p.A.

VISTO CHE

- con riferimento all'Ordinanza di protezione civile n. 1084 del 19 maggio 2004 "Primi interventi urgenti finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto della Regione Siciliana" e all'Ordinanza di protezione civile n. 1132 del 10 marzo 2025 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana", Siciliacque ha individuato alcuni interventi urgenti di revamping di condotte esistenti lungo gli acquedotti gestiti da Siciliacque, il cui stato di ammaloramento determina notevoli perdite idriche, ed il cui recupero è tale da equivalere in termini di benefici al reperimento di una nuova risorsa idrica;
- la realizzazione degli interventi è pertanto ritenuta misura necessaria ed urgente per la mitigazione della crisi idrica della Sicilia centro meridionale;
- con determina a contrarre prot. n. 4253/25 del 16 dicembre 2025 sono stati affidati gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli acquedotti gestiti da Siciliacque S.p.A., incluse le diramazioni, i manufatti ed impianti connessi – Appalto n. 367 all'impresa Sorrenti Impianti S.r.l. per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- Siciliacque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 36/23, ha effettuato una preventiva consultazione di mercato per la fornitura di 9.003 metri di tubazioni in ghisa DN 400 da fornire alla succitata impresa esecutrice per la realizzazione dei tratti di acquedotto individuati, mediante richiesta di offerta a n. 3 operatori economici presenti sul mercato;
- per i motivi sopradetti ricorrono le condizioni di cui art. 158, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 36/23, per le quali occorre procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza;
- ad esito della consultazione di mercato sono state prodotte le seguenti offerte:
 1. Tiroler Rohre s.r.l. – prezzo offerto €/ml 203,60. Le tubazioni sono immediatamente disponibili per la pronta consegna
 2. Saint Gobain PAM Italia S.r.l. – prezzo offerto €/ml 201,03. La consegna delle tubazioni potrebbe essere effettuata secondo i seguenti step: 500 tubi in 7-8 settimane lavorative dalla data di ricezione dell'ordine; 500 tubi in 11-12 settimane lavorative dalla data di ricezione dell'ordine; saldo della fornitura (circa 508 tubi) entro 15-16 settimane lavorative dalla data di ricezione dell'ordine;

CONSIDERATA

la lieve entità della differenza economica tra le due offerte e stante il carattere di estrema urgenza nella fornitura delle tubazioni di che trattasi al fine di fronteggiare l'emergenza idrica, per la quale i tempi di consegna dell'offerta del prezzo più basso non sono compatibili con i tempi attesi per la realizzazione delle opere;

DETERMINA

che l'appalto denominato: **"misure per la mitigazione della crisi idrica in Sicilia: fornitura di tubazioni in ghisa per gli interventi di manutenzione straordinaria dell'acquedotto dissalata da Nubia in territorio di Fulgatore (TP) e Segesta (TP)"** venga affidato alla Società Tiroler Rohre s.r.l. con sede in Hall in Tirol (Austria), Innsbrucker Straße 51, P.IVA e CF: 02612830212, alle condizioni economiche e di consegna della fornitura contenuti nell'offerta, e per un importo stimato del contratto di € 1.933.000,00 oltre Iva di cui € 1.833.010,80 oltre iva per la fornitura delle tubazioni ed € 100.000,00 oltre IVA quale somma resa disponibile per l'acquisto di curve, pezzi speciali e altro materiale idraulico necessari alla realizzazione della tratta di acquedotto e con la consegna in cantiere di tutte le tubazioni entro fine febbraio 2026.

Si dispone infine l'avvio immediato della fornitura, per ragioni di estrema urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

L'Amministratore Delegato

Dott. Stefano Mereu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa